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ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
“ADQUISICION DE LAMINA HOLOGRAFICA DE SEGURIDAD”

Nimero de proceso: SOBYS-INT-001-2022

En la ciudad de Quito DM., a los 30 dias del mes de mayo de 2022, siendo las 10h00, en la sala de
reuniones de la Subdireccién de este Instituto se inicia la diligencia de Contestacién de Preguntas,
Respuestas y Aclaraciones presentadas en el procedimiento precontractual para el procedimiento
Seleccion de Ofertas Internacionales para la “ADQUISICION DE LAMINA HOLOGRAFICA DE
SEGURIDAD?”, codigo SOBYS-INT-001-2022.

El Dr. Marcelo Cabezas, analista del proceso, inform6 a la Comisién Técnica que una vez concluida
la fase de preguntas del proceso, se revisé el correo institucional
procesointernacional.igm@ageograficomilitar.gob.ec, verificando que existe una pregunta realizada
por un oferente; y, por encontrarse dentro de la fecha establecida para la fase de preguntas de
acuerdo al cronograma de los pliegos, remitié via correo electrénico a la Comision Técnica (Anexo
1), la pregunta, la misma que sera respondida a través de la presente acta, conforme al siguiente
orden del dia:

PRIMERO: Constatacion de la presencia de los integrantes de la Comisién Técnica.
SEGUNDO: Nombramiento del Secretario.

TERCERO: Preguntas, Respuestas y Aclaraciones formuladas, a través de correo institucional
procesointernacional.igm@geograficomilitar.gob.ec.

Primer Punto: Constatacién de la presencia de los integrantes de la Comisién Técnica

Conforme con las Resolucion Nro. IGM-IGM-2022-0037-R, de 25 de mayo de 2022, debidamente
suscritas por el sefior Crnl. de EMC. Pablo A. Acosta A., en calidad de Director del Instituto, se
constata la comparecencia de la Comision Técnica, en el procedimiento de Seleccién de Ofertas
Internacionales con el Cadigo Nro. SOBYS-INT-001-2022, conforme al siguiente detalle:

COMISION TECNICA

DELEGADOS CALIDAD PRESENTE/AUSENTE

Crnl. C.S.M. Ing. Byron Puga C Maxima Autoridad. PRESENTE
(Preside)

Mayo de E. Daniel Querembas Titular del Area PRESENTE
Requirente.

T.P Pablo Sinchiguano Profesional afin al objeto PRESENTE
de la contratacion

SEGUNDO: Nombramiento del Secretario

La Comisién Técnica de forma unanime designa al Dr. Marcelo Cabezas J, como Secretario del
proceso, quien acepta la referida designacion

Preguntas, Respuestas y Aclaraciones formuladas por los oferentes.

Una vez cumplido el plazo y posterior a la verificacion realizada por el Secretario, al correo
institucional procesointernacional.igm@geograficomilitar.gob.ec. constaté que se han formulado la
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siguiente pregunta por el proveedor GENCO CIA LTDA, conforme consta en el documento adjunto
que es parte de esta Acta.

Pregunta 1.

Estimados Sres. IGM.

En relacidn al proceso de contratacion SOBYS-INT-001-2022, me permito solicitar la siguiente
aclaracion:

En los pliegos "pliego_sobys-int-001-2022.pdf" consta que las entregas solicitadas son:

- N° [ Entrega ' Cantidad

anerfa entrega, 30 dias a partir de la Alimanos 303 relica
recepcion de la orden de compra.
Primera entrega, 90 dias a partir de la

recepcion de la orden de compra. Allxiasbloie o

Primera entrega, 165 dias a partir de la

: Al menos 606 rollos
recepcion de la orden de compra.

Primera entrega, 225 dias a pariir de la

: El sal
recepcion de la orden de compra. sl LI

Por favor aclarar si existe un error de tipeo en los numerales 2, 3 y 4, ya que en cada uno de ellos
se repite "Primera entrega”, en lugar de "segunda, tercera y cuarta", respectivamente.

Respuesta.-

La Comision Técnica aclara que el cuadro de entregas sera de la siguiente forma:

Ne Entrega Cantidad

Primera entrega, 30 dias a partir de la

- Al menos 303 rollos
recepcion de la orden de compra.

Segunda entrega, 90 dias a partir de la

C, Al menos 505 rollos
recepcioén de la orden de compra.

Tercera entrega, 165 dias a partir de la

- Al menos 606 rollos
recepcion de la orden de compra.
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Cuarta entrega, 225 dias a partir de la

- El saldo restante
recepcion de la orden de compra.

Aclaracion:

La Comision Técnica Aclara el cronograma del proceso

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regira el procedimiento sera el

siguiente:
No. Concepto Dia Hora
1 Fecha de publicacion en la pagina web del SERCOP y 25/05/2022 | 17H30
del IGM.
5 Fecha limite para efectuar preguntas 27/05/2022 | 17H30

(procesointernacional.igm@geograficomilitar.gob.ec)

3 Fecha limite para emitir respuestas y aclaraciones 30/05/2022 | 17HOO

Fecha limite de presentacion de ofertas técnicas y
econdmicas, a través de correo electronico

4 (procesointernacional .igm@geograficomilitar. gob.ec) o 01/06/2022 | 12H00
fisico y presentacion de muestras

5 Fecha de apertura de ofertas 01/06/2022 | 13HOO

6 Fecha de calificacion de ofertas y analisis de 03/06/2022 | 13H00
muestras

7 Fecha limite para Resoclucidn con el resultado de 06/06/2022 | 13H00

seleccion de ofertas

En el caso de ser necesario, el término para la convalidacion de errores sera de acuerdo al
siguiente cronograma.

Concepto Dia Hora
Fecha limite para solicitar convalidacion de errores

02/06/2022 15H00
(procescinternacional.igm@geograficomilitar.gob.ec)
Fecha limite para presentar convalidacion de errores

06/06/2022 15H00
(procescinternacional.igm@geograficomilitar.gob.ec)
Resolucion con el resultado de seleccion de ofertas 08/06/2022 13H00

* Las horas establecidas en el cronograma son las correspondientes a la hora local de Ecuador.
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La Comision Técnica sin mas que tratar da por terminado la sesién, siendo las 12h00.

COMISION TECNICA

Firmado el ectroni canente por

BYRON
1 PATRI Cl O PUGA

Crnl. C.S.M. Ing. Byron Puga C
Designado de la Maxima Autoridad
PRESIDENTE

Firmado el ectr6ni canente por:

*% PABLO XAVI ER

T.P Pablo Sinchiguano
Técnico afin

A
S k. E Firmado el ectr6ni canente por
EJANDRO

Mayo. de E. Daniel Querembas
Titular del Area Requirente

.E Firmado el ectr6ni camente por
4 MARCELO EDUARDO
F¥ CABEZAS JARRI N

Dr. Marcelo Cabezas
Secretario
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Anexo 1
Pregunta

Zimbra:

Fund: Solieitud de aclarackin del procesa SOBYS- INT-001-2022

vie., 27 de may. de 2022 14:13
#2 ficheros sdjuntos

£c>, MAYO de E. Daniel O . Pabio Sinchiguana <pabla.sinchiguanaggeageafieomiltargon.c>

Buenas tardes miembros de la Comisén Técnica Resolucién Nre. IGMAG TR, de fecha 25 de

v nombes la Comisidn Técnica para ol procesa ADQUISICION DE LAMINA HOLOGRAFICA DE SEGURIDAD, por la que remad |a pregunts rasizads por un alsrenle
Dr Marcelo Cabezas.
ANALISTA

aro Jaramills” <mario@genco com sc-

€C: “Ron Wilert” <sonwlfert @yahoo.com>
Enviados: Viemes, 27 de Mayn 2022 1148 43
Asunto: Salicitud de aclarscidn del process SOBYSINT-001.-2022

Eximaces 5148, N,

£a relcin 012022,

£ s pisgos.“pign_sobys.et.001-2022 pdf” consta que ins erirages snictadss son

N Entrega Cantidad

Primera entrega, 30 dias a partir de la
1 recepcion de la orden de compra. et

Primera enrega, 90 dias a pariir de la
& recepcion de la orden de compra. Al menos 505 rolos

5 Primera enirega, 165 dias a par de a

recepcisn de la orden de compra. (Al s B0 ios

4 Primera ‘entrega, 225 dias a partir de la

recepcién de fa orden de compra. ERad restaie

Por tavor aciarn s esiste un erre do Spes an b numeraes 2, 3y 4, ya e on cada un o oles 80 repia “Primern esregs’, an kigar o Sogusda, lercara y cuara’, rospectivamanie,

NOTIFICACION A LA COMISION TECNICA

Fwd: Sokcitud de

De: orifico Miltar vie, 27 de may. de 2022 14:13
Asunto : Fd: 2 ficheros adjuntos.
Para : Crnl. Byron Puga , MAYO de €. Fablo Sinchiguano <poblo.snchiguanageograficomiitargob.ec>

Para o CC : Nancy Liumiquinga <nancy.Jumiquinga @geagraficomitar gob.ec>

Buenas tardes miembros de I Comisén Técnics Resohucidn Nro. IGMHGI-2022-0037-R, de fecha 25 de mayo de 2022 &l Coranel Director nombed I Comisidn Técrica para el proceso ADQUISICION DE LAMINA HOLOGRAFICA DE SEGURIDAD, por Io que remits la pregunta reaiizada por un ofererte
Dr. Marcslo Cabezas

ANALISTA

De: “Mario Jaramilla” <mario@gence.com.ec>

Para:

€c: "Ron Wilfert” <sonwillent@yahoo. com>

Enviados: Viemes, 27 de Mayo 2022 114848

Asunto: Solicitud de aclaracion del proceso SOBYS-NT-001-2022

Essrrados Sres.1GM,

Enlos plagos Phego._s

N Entrega Cantidad

‘anom entrega, 30 dias a partir de la
recepcion de la orden de compra.

Al menos 303 rollos.

, | Primera entrega, 90 dias a partr de la

recepcion de la orden de compra. Al acion 06 e
3 .m‘mﬁ‘t‘;‘fﬂf dela ' Al menos 606 rollos
N T B e
Por favor scrar 2.3y 4, “Primers entrega’, o lugar de “segunds. tercer y Cuarts’”, respectivamants.

10 aaraduren dn astamann o a lonrnn
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